



MINISTERUL MEDIULUI,  
APELOR ȘI PĂDURILOR



Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”

Informații privind ofertele depuse și rezultatul procedurii de licitație

Nume Proiect: Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți - Finanțare Adițională

Țara: România

Numar Proiect: 8579 RO

Nr. Referință Licitatie/(Contract): 20/NCB/2021

Descriere: Achiziție de Lucrări de construcție pentru obiectivul de investiții „Crearea unor sisteme de gestionare eficientă a gunoiiului de grajd în orașul Flămânzi, județul Botosani”

Moneda Evaluarii: RON

Ofertant	Prețuri citite (RON)			Corectari		Prețurile corectate ale ofertelor (fara neprevazute si fara TVA) = Subtotal Liste (fara TVA)	Discounturi neconditionate		Prețuri evaluate (corectate & discountate) ale ofertelor (fara neprevazute si fara TVA)	Prețuri Evaluate (corectate & discountate) ale ofertelor fara neprevazute (cu TVA)	Prețuri Evaluate (corectate & discountate) ale ofertelor (inclusiv neprevazute si TVA)
	Total pret oferta din Formular de Transmitere, inclusiv provizion pentru cheltuieli neprevazute si TVA, din care:	Taxa pe valoarea adaugata	Suma provizionata pentru cheltuieli neprevazute (fara TVA)	Subtotal lista cu cantitati de lucrari, din Centralizator (fara TVA)	Erori aritmetice (fara TVA)		Sume provizionate (fara TVA)	procent			
	a	b	c	d	e	f	g = c+d-e-f	h	i		
SC La Nicola Cu Dor SRL	2.761.341,84	440.886,51	10.000,00	2.310.455,33	38.575,54	10.000,00	2.271.879,79	-	-	2.271.879,79	2.703.536,95
SC Construct & Drum SRL	3.737.830,86	596.796,52	10.000,00	3.131.034,33	163.285,92	10.000,00	3.300.320,26	-	-	3.300.320,26	3.927.381,11

Oferta SC Nicola Cu Dor SRL a fost respinsă în cadrul evaluării preliminare.

Astfel, oferta SC Nicola cu Dor SRL nu a fost stabilă ca fiind substanțial corespunzătoare cerințelor din documentația de licitație întrucât nu s-a putut verifica conformitatea specificațiilor tehnice pentru toate echipamentele și bunurile din Formularul F5 care a rămas necompletat de către ofertant și nici nu a fost însoțit de fișe tehnice/brosuri de la producător.

Comisia de Evaluare a întreprins și o analiză a prețurilor oferite în cadrul listelor de cantități și a constatat următoarele:

**Listele de cantități nu respectă formatul din documentația de licitație.** Fiecare obiect din cadrul lucrărilor are fișier excel individual care se încheie cu coadă de deviz. S-a realizat o tentativă de verificare a acestora folosind coeficienții care au rezultat din împărțirea totalului pe obiect înainte de coada de deviz la totalul rezultat pt respectivul obiect după aplicarea procentelor utilizate de ofertant în coada de deviz, în scopul determinării unui procent care să poată fi eventual adăugat pentru a determina prețurile unitare. Corectura rezultată și specificată în tabelul de mai sus este de aceea doar aproximativă.

Ofertant desemnat Câștigător: SC Construct & Drum SRL

Data Scrisoare de Acordare: 04.07.2022

**CONTRACT ACORDAT:**

Nr. si Nume Contract	Contractor	Pret Contract, inclusiv provizion pentru cheltuieli neprevazute si TVA 19% (Lei)
Contract Nr. 20/NCB/2021 - Lucrări de construcție pentru: „Facilități de colectare, depozitare și managementul Gunoiiului de Grajd” - Crearea unor sisteme de gestionare eficiente a gunoiiului de grajd în orașul Flămânzi, județul Botosani	SC CONSTRUCT & DRUM SRL	Pret Total Contract: 3.939.281,11 lei

