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1. INFORMATII GENERALE 
 

Prin OUG 90/2013,  Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a fost mandatat 

sa incheie cu Ford Motor Company si Ford Capital B.V., un act aditional  la contractul de 

vanzare-cumparare de actiuni incheiat la data de 12 septembrie 2007, avand ca obiect 

stabilirea unui mecanism de compensare partiala, respectiv de decontare a unor creante 

reciproce dintre A.A.A.S., pe de o parte, si Ford Capital B.V., Ford Motor Company si Ford 

Romania  S.A., pe de alta parte.  

       Elementele principale ale actului aditional prevazut se refera la:  

a) A.A.A.S. isi asuma, in temeiul art. 8 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 36/2008 privind unele 

masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale "Automobile Craiova"  S.A., dar exclusiv 

conform termenilor si conditiilor prevazute in actul aditional, obligatia de rambursare  a 

costurilor de remediere a contaminarii de sub amplasamentul fabricii de la Craiova detinute 

de Ford Romania  S.A., pe care aceasta din urma le-a suportat in legatura cu contaminarea 

istorica a panzei freatice;  

b) obligatia de rambursare mentionata se indeplineste prin compensarea partiala a creantelor 

reciproce, pe masura ce acestea devin certe, lichide si exigibile, respectiv prin decontarea de 

catre A.A.A.S., din suma prevazuta la art. 4 alin. (3), a cheltuielilor viitoare efectuate de Ford 

Romania  S.A., pe masura ce aceste costuri sunt certificate de 2 experti independenti (un 

expert de mediu si un expert financiar) desemnati prin mandat comun de catre A.A.A.S. si 

Ford Romania  S.A., iar actiunile de remediere a mediului sunt inspectate si confirmate de 

catre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (actualmente Ministerul Mediului, 

Apelor si Padurilor), prin autoritatile de mediu din subordinea si coordonarea sa.  

      Consortiul de experti independenti a elaborat, in baza mandatului comun, un raport 

asupra problemelor de mediu, ce a fost inaintat de A.A.A.S. catre Ministerul Mediului si 

Schimbarilor Climatice (actualmente Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor).  

       Dupa primirea raportului, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (actualmente 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor) are obligatia de a verifica, doar din punct de vedere 

tehnic, concordanta dintre informatiile prezentate in raport si situatia existenta in teren, in 

ceea ce priveste realizarea activitatilor aferente actiunilor de remediere.  

       Verificarea tehnica s-a realizat de  COMISIA constituita  in baza ordinului M.M.S.C. nr. 

2835/28.11.2013 care a analizat  Raportul iniţial de mediu privind acţiunile reparatorii cu 

privire la contaminarea pânzei freatice efectuate în perioada 19 martie 2008 - 8 octombrie 

2013 în amplasamentul Ford Romania SA, doar  Cap. 4.  

        Raportul rezultat in urma”Documentarii actiunilor reparatorii efectiv furnizate/ 

desfasurate in beneficiul Ford”, care completeaza Raportul Comisiei constituite in baza 

ordinului MMSC nr. 2835/28.11.2013 va fi inaintat A.A.A.S. Prin raportul expertului de 

mediu independent se va determina daca contaminarea panzei freatice cu substantele ce au 

facut obiectul Protocolului privind investigarea detaliata si remedierea contaminarii panzei 

freatice identificate la fabrica de automobile preluata de Ford din data de 10 noiembrie 2009, 

incheiat de catre Ministerul Mediului, Ministerul Sanatatii, Administratia Nationala "Apele 

Romane", Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova, Directia Apelor Jiu-

Craiova, Directia de Sanatate Publica Dolj si Primaria Malu Mare, este istorica, respectiv 

poate fi localizata in timp inaintea privatizarii si a fost retinuta ca atare in raportul expertului 

international de mediu angajat de parti conform art. 6.1.1 lit. o) din contractul de vanzare-

cumparare de actiuni incheiat la data de 12 septembrie 2007 intre fosta Autoritate pentru 
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Valorificarea Activelor Statului, in calitate de vanzator, si Ford Motor Company, in calitate 

de cumparator. 

        De asemenea, raportul expertului de mediu independent stabileste  daca actiunile de 

remediere au fost intreprinse de Ford Romania S.A. exclusiv in legatura cu contaminarea 

istorica, determinata potrivit celor de mai sus. 

 

 

2. OBIECTIVE SI REZULTATE ASTEPTATE 
 

Conform celor precizate in cap.1, AAAS a transmis catre Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice (actualmente ministerul Mediului, Apelor si Padurilor) analiza efectuata 

de expertul de mediu AMEC, denumita „Raportul Initial de Mediu versiunea a doua privind 

Actiunile Reparatorii cu privire la Contaminarea Panzei freatice efectuate in perioada 19 martie 

2008 - 8 octombrie 2013 in Amplasamentul Ford Craiova S.A. “ elaborat in octombrie 2014, 

denumit în continuare RIM 2, structurate astfel: 

 

 Capitolul 1- Introducere 

 Capitolul 2 - Documentarea Contaminarii istorice a pânzei freatice 

 Capitolul 3- Documentarea lucrărilor de dezafectare a rezervoarelor de stocare 

(2009-2010) 

 Capitolul 4 - Documentarea Acțiunilor Reparatorii efectiv realizate în beneficiul 

Ford România 

 Tabel 4-1 Lista Acțiunilor Reparatorii prevăzute în Clauza 1.3.1. si identificate de 

AMEC conform Clauzei 1.2.3 din Actul Aditional nr.2 la Propunerea Tehnică și 

Financiară din data de 21 iunie 2014 (Mandatul AMEC) 

 Tabel 4-2 Lista Activităților ce formează conținutul Acțiunilor Reparatorii, 

activități întreprinse în beneficiul Ford România pentru scopul realizării fiecăreia 

dintre Acțiunile Reparatorii din lista de la Caluza 1.3.1., cu respectarea limitărilor 

și excluderilor menționate la Clauza 1.2.3 din Actul Adițional nr.2 la Propunerea 

Tehnică și Financiară din data de 21 iunie 2014 (Mandatul AMEC) 

 

Anexele atașate RIM 2 – 8 (opt) Anexe, sunt doar cele asociate Capitolul 4 al acestui Raport, 

asociate celor 7 (sapte) categorii de Acțiuni Reparatorii, repectiv: 

 

 Anexa C-I  

 

Lista documentelor relevante asociate activităților ce formează conținutul 

Acțiunilor Reparatorii din Categoria I – Lucrări fizice realizate și verificabile 

pe Amplasament (volumul I) 

 Anexa C-II  

 

Lista documentelor relevante asociate activităților ce formează conținutul 

Acțiunilor Reparatorii din Categoria II – Rapoarte tehnice privind 

investigarea și evaluarea solului și subsolului (Volumul IIA și IIB) 

 Anexa C-III  

 

Lista documentelor relevante asociate Activităților ce formeaza conținutul 

Acțiunilor Reparatorii din Categoria III- Studii hidrogeologice (Volumul III) 

 Anexa C-IV  

 

Lista documentelor relevante asociate activităților ce formează conținutul 

Acțiunilor Reparatorii din Categoria IV – Screening pentru indicatorii 

stabiliți de A.B.A. Jiu ( (volumul IV) 

 Anexa C-V  Lista documentelor relevante asociate activităților ce formează conținutul 
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 Acțiunilor Reparatorii din Categoria V – Monitorizarea calității apei 

subterane  (volumul V) 

 Anexa C-VI  

 

Lista documentelor relevante asociate activităților ce formează conținutul 

Acțiunilor Reparatorii din Categoria VI – Monitorizarea vaporilor din sol și 

evaluarea eficienței operării Unităților de extracție a vaporilor din sol 

 (volumul VI) 

 Anexa C-VII  

 

Lista documentelor relevante asociate activităților ce formează conținutul 

Acțiunilor Reparatorii din Categoria VII – Documentații tehnice pentru 

reglementarea din punct de vedere al mediului și al gospodăririi apelor ale 

diferitelor etape ale Proiectului de remediere a calității apei subterane 

 (volumul VII) 

 

In conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă 90 / 2013 privind unele măsuri 

speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de 

vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 

şi Ford Motor Company,ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (actualmente ministerul 

Mediului, Apelor si Padurilor) a procedat la verificarea "doar din punct de vedere tehnic, 

concordanţa dintre informaţiile prezentate în raport şi situația existentă în teren  în ceea ce 

privește realizarea activităților aferente acțiunilor de remediere" (Art.3 alin.2 OUG 90/2013). 

Verificarea tehnica s-a realizat de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

(actualmente Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor) prin intermediul Agenţiei Naţionale 

pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu  şi Administraţia Naţională Apele Romane, 

în baza informațiilor înaintate de AAAS. 

    Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (actualmente Ministerul Mediului, Apelor 

si Padurilor) are obligatia de a verifica din punct de vedere tehnic, concordanța dintre 

informatiile prezentate in raport si situatia existenta in teren, in ceea ce priveste realizara 

activitatilor aferente actiunilor de remediere.  

COMISIA constituita  in baza ordinului M.M.S.C. nr. 2835/28.11.2013 a analizat  

Raportul iniţial de mediu privind acţiunile reparatorii cu privire la contaminarea pânzei freatice 

efectuate în perioada 19 martie 2008 - 8 octombrie 2013 în amplasamentul Ford Romania SA, 

doar  Cap. 4.  Documentarea acţiunilor reparatorii efectiv furnizate/desfăşurate  în beneficiul 

Ford Romania şi  a redactat prezentul raport care consemneaza exclusiv din punct de vedere 

tehnic “concordanţa dintre informaţiile prezentate în raport şi situația existentă în teren  în ceea 

ce privește realizarea activităților aferente acțiunilor de remediere" (Art.3 alin.2 OUG 90/2013), 

fără a se exprima cu privire la caracterul istoric al poluării pânzei freatice. 

    Verificarea tehnica realizata de comisie  a urmarit existenta / inexistenta obiectivelor de 

investiții si a documentelor menționate in raportul AMEC, fara ca membrii acesteia sa se 

pronunte asupra calitatii si necesitatii lucrarilor efectuate.  

    Obiectivul prezentului contract se refera la stabilirea necesitatii si realizarii efective a 

activitatilor ce formeaza continutul Actiunilor Reparatorii asa cum au fost definite de catre 

expertul de mediu AMEC in cadrul  „Raportului  Initial de Mediu versiunea a doua privind 

Actiunile Reparatorii cu privire la Contaminarea Panzei freatice efectuate in perioada 19 martie 

2008 - 8 octombrie 2013 in Amplasamentul Ford Craiova S.A. “  
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         Consultatul este insarcinat cu intocmirea de Lista de verificare pentru fiecare Actiune 

reparatorie in parte, descrisa din RIM 2. 

         Fiecare Lista de verificare va contine minim urmatoarele informatii: 

- încadrarea acţiunilor menţionate în Raportul de mediu-var a 2-a la categoria de 

"Acţiuni Reparatorii" aşa cum sunt ele definite prin Actul adiţional nr. 2 la Cap. 

1.1.3.; 

- necesitatea fiecarei activitati si subactivitati care compune Actiunea reparatorie 

respectiva; [Necesar/relevant, Inutil/nerelevant, Nu se aplica];  

- documentele relevante în baza carora s-a luat aceasta decizie ; 

- pentru toate situatiile in care decizia luata pentru o activitate sau pentru o 

subactivitate este „Inutil/ nerelevant”, se vor face justificari tehnice care sa 

fundamenteze refuzul la rambursare a cheltuielilor aferente respectivelor 

activitati/subactivitati.  

 

3. DESCRIEREA SERVICIILOR 
 

In realizarea activitatilor se vor respecta toate normele si normativele in vigoare aferente. 

Lista principalelor reglementari legale nominalizate mai jos reprezinta o lista minimala: 

- Legea nr. 10 /1995 Privind calitatea in constructii cu modificarile și completările 

ulterioare 

- HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

- HG nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor, de montaj 

utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de 

productie cu modificarile și completările ulterioare; 

- HG nr. 273/2006 privind aprobarea Reglamentului de receptie a lucrarilor de Constructii 

sin instalatii aferente acestora cu modificarile și completările ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile 

si completarile ulterioare 

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor  de constructii 

- HG 1072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in constructii a 

documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri 

publice; 

- Legea nr 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului 

- Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu 

- OUG 90/2013-privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor 

creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company 

Obiectivul prezentului contract se refera la stabilirea necesitatii lucrarilor efectuate si mentionate 

in RIM 2, lucrari care au legatura directa cu cu Actiunea reparatorie,  defalcată pe activitati si 

subactivitati. 
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Consultantul va valida sau invalida necesitatea lucrarilor efectuate, care au legatura directa cu 

Actiunea reparatorie, fără a se pronunța asupra cantităților și valorilor. 

Consultantul va intocmi un Raport Tehnic  in baza documentelor puse la dispozitie de catre 

Autoritatea Contractanta (Ministerul Mediului,Apelor si Padurilor).  

In cadrul Raportului Tehnic se va stabili necesitatea realizarii fiecarei activitati si/sau 

subactivitati descrise in cadrul Raportului RIM 2 - Cap. 4. Documentarea acţiunilor reparatorii 

efectiv furnizate/desfăşurate în beneficiul Ford Romania . 

Durata de executie – 30 zile calendaristice. 

Activitati specifice 

Serviciile vor consta in: 

- Studierea si insusirea prevederilor contractului de privatizare, Propunerii tehnice, Actelor 

aditionale, a Raportului Comisiei, a actelor legislative emise in domeniu, precum şi a 

"Actelor de reglementare", aşa cum sunt ele definite prin Actul adiţional nr. 2 la Cap. 

1.1.3.; 

- Verificarea si evaluarea necesitatii activitatilor si subactivitatilor pe categorii de actiuni 

reparatorii asa cum au fost definite in cadrul Anexelor atasate la RIM 2 asociate 

capitolului 4 al Raportului de Mediu, si anume: 

Categoria I – Lucrări fizice realizate și verificabile pe Amplasament  

Categoria II – Rapoarte tehnice privind investigarea și evaluarea solului și subsolului 

Categoria III- Studii hidrogeologice 

Categoria IV – Investigare pentru indicatorii stabiliți de A.B.A. Jiu 

Categoria V – Monitorizarea calității apei subterane 

Categoria VI – Monitorizarea vaporilor din sol și evaluarea eficienței operării Unităților 

de extracție a vaporilor din sol 

Categoria VII – Documentații tehnice pentru reglementarea din punct de vedere al 

mediului și al gospodăririi apelor ale diferitelor etape ale Proiectului de remediere a 

calității apei subterane 

- Intocmirea Raportului tehnic cerut prin prezentul Caiet de sarcini care va stabili 

necesitatea realizarii fiecarei activitati/subactivitati  descrise in cadrul Raportului RIM 2. 

- Consultantul va analiza documentatia si va formula concluzii relevante ce vor veni in 

sprijinul Autoritatii Contractante, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor în vederea 

punerii în aplicare a OUG 90/2013 

- Asigurarea finalizarii serviciilor din contract la termen, încadrarea in bugetul estimat  si 

la calitatea specificata. 

4. LOGISTICA SI PLANIFICARE 
Locatia 

Intrucat Autoritatea Contractanta va pune la dispozitie intreaga documentatie la sediul central 

din Bucuresti, Biroul central al Consultantului va fi in Bucuresti pentru a putea asigura transferul 

rapid si eficient de informatii intre Beneficiar si Consultant. 

Termen de finalizare a contractului este de 30 zile calendaristice, incluzand elaborarea 

Raportului Tehnic Final. 
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5. CERINTE 
5.1.Capacitate economica si financiara : 

Se solicita o cifra de afaceri medie globala de minim 180.000 Ron. Prezentare informatii 

privind cifra de afaceri medie  globala din cel mult ultimii 3 ani, respectiv 2012 , 2013 si 2014. 

5.2.Capacitate tehnica si profesionala  : 

 

5.2.1 Experienta similara 

Se va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani.  Ofertantii vor 

demonstra ca in ultimii 3 ani au prestat servicii de consultanta , proiectare si/sau  asistenta 

tehnica pentru investitii de mediu. 

5.2.2 Personal  

Consultantul va asigura personalul corespunzator (in termeni de experienta si alocare de 

timp) precum si echipamentul necesar, pentru a finaliza in mod eficient toate activitatile pentru 

indeplinirea obiectivelor generale si specifice ale Proiectului, in termeni de timp, cost si calitate. 

Membrii echipei vor avea experienta anterioara in domeniul de responsabilitate al postului lor si 

vor avea experienta relevanta. 

Consultantul va asigura personal administrativ adecvat (secretari, traducatori, soferi, etc) necesar 

pentru sustinerea echipei de experti. 

Toate costurile aferente personalului administrativ se vor include in costul serviciilor. 

Consultantul va organiza echipa intr-un mod flexibil, astfel ca resursele sa fie folosite in mod 

eficient, fara a periclita indeplinirea obiectivelor specificate, diminuand pe cat posibil 

implicatiile financiare ale Beneficiarului.  

Experti principali 

Toti expertii care detin  un rol important  in  implementarea  contractului  sunt  denumiti  experti 

principali .  

Ref Pozitia 

1 LIDER DE ECHIPA 

Prestatorul va asigura un lider de echipa, care va avea responsabilitatea in 

managementul contractului. Liderul de echipa este reprezentantul prestatorului in 

relatia cu Beneficiarul. Va avea competente pentru coordonarea si gestionarea 

contractului: 

Calificari si abilitati: 

- Studii superioare in domeniu tehnic 

- Competente in managementul proiectelor, pentru care va prezenta un 

certificat de manager de proiect emis de o institutie recunoscuta la nivel 

national 

Experienta profesionala generala 

- Experienta generala minim 5 ani 

Experienta profesionala de specialitate 
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- Experienta de minim 3 ani in managementul proiectelor / monitorizare si 

control al proiectelor. 

2 EXPERT GEOLOG 

Calificari si abilitati: 

- Studii superioare in domeniu tehnic 

Experienta profesionala generala 

- Experienta generala minim 5 ani 

Experienta profesionala de specialitate 

- Experienta de minim 3 ani in domeniul geotehnic / foraj / mediu 

3 EXPERT APA/APA UZATA 

 

Calificari si abilitati: 

- Studii superioare in domeniu tehnic 

Experienta profesionala generala 

- Experienta generala minim 5 ani 

Experienta profesionala de specialitate 

Experienta de minim 3 ani in domeniul proiectelor de investitii  in tratare apa/ 

epurare apa uzata. 

 

 

Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din pozitiile expertilor principali. In derularea 

contractului nu este admis ca o persoana sa ocupe in acelasi timp doua sau mai multe functii. 

Dovada indeplinirii cerintelor de mai sus se va face in mod obligatoriu prin prezentarea 

urmatoarelor documente (nelimitativ):  

- CV 

- Copie a diplomelor de studii 

- Copii de pe atestate/autorizatii in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor 

- Declaratii de disponibilitate 

Ofertantul are obligatia de a respecta cerintele minime enuntate, referitoare la competente, 

calificare si experineta solicitata pentru expertii principali. 

Alti experti 

Consultantul va selecta si va angaja alti experti dupa necesitati, conform profilurilor 

identificate in acest Caiet de sarcini. Toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu aiba 

conflict de interese in responsabilitatile ce li se acorda. 

5.2.3. Facilitati furnizate de consultant 

Consultantul  va fi raspunzator pentru suportul si dotarile care sunt necesare expertilor in 

indeplinirea sarcinilor prevazute. In particular, se va asigura suficient personal administrativ 

(pentru secretariat si traduceri in limba romana daca echipa Consultantului include experti 

care nu cunosc limba romana), astfel incat sa se asigure posibilitatea ca expertii sa se 

concentreze asupra responsabilitatilor de baza. 

Consultantul va trebui sa asigure un flux de numerar care sa permita acoperirea tuturor 

activitatilor aferente indeplinirii sarcinilor prevazute in Contract. 
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Prestatorul va fi pe deplin responsabil, pe intreaga perioada a serviciilor, pentru toate 

costurile legate de facilitatile necesare desfasurarii activitatii personalului sau. 

Nici un echipament nu va fi achizitionat de consultant in numele Autoritatii Contractante ca 

parte din acest contract de prestari servicii sau transferat Autoritatii Contractante la finalul 

acestui contract. 

 

5.3. Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului 

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are 

implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care 

fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. 

 

6. RAPORTARI 
 

6.1.Cerinte privind raportarea 

Consultantul va pregati si prezenta un raport de inceput si  Raportul Tehnic final atat in 

format electronic cat si pe suport hartie, in doua exemplare. 

Raportul de inceput va fi transmis in maxim 14 zile de la emiterea ordinului de incepere a 

proiectului, respectiv de la punerea la dispozitie a documentelor necesare indeplinirii 

contractului. 

Raportul tehnic final va fi inaintat beneficiarului in maxim 30 zile de la emiterea ordinului de 

incepere. 

Rapoartele Tehnice care detaliaza activitatile Consultantul vor fi transmise in doua 

exemplare pe suport hartie si in format electronic, in termenele stabilite, in vederea aprobarii. 

Beneficiarul va analiza rapoartele si va comunica acceptul / refuzul acestora in termen de 

cinci zile de la data transmiterii de catre consultant. Eventualele comentarii sau aprobarea 

rapoartelor vor fi transmise in scris, de catre beneficiar, Consultantului. 

Subiectele din cadrul Raportului Tehnic trebuie sa acopere activitatile din contract. 

Consultantul are obligatia de a prezenta in rapoartele sale in mod detaliat activitatile 

desfasurate comparativ cu obligatiile sale contractuale. 

Raportul Tehnic  va acoperi toate activitatile proiectului si vor indica toate rezultatele 

obtinute de consultant in perioada de raportare.  

Rapoarte speciale – Rapoarte ad-hoc, care pot fi cerute de Autoritatea Contractanta, 

Autoritati de Audit / control. 

Doar dupa aprobarea rapoartelor de catre Autoritatea Contractanta, beneficiarul va efectua 

plata Consultantului. 
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7. MONITORIZARE SI EVALUARE 
 

Toate activitatile principale necesita o planificare eficienta din partea Consultantului. prin 

Liderul de echipa nominalizat, pentru a putea atinge rezultatele asteptate si obiectivele 

specifice ale proiectului si pentru a respecta conditiile contractuale. 

In scopul monitorizarii si evaluarii activitatii consultantului se vor urmari obtinerea fara 

intarzieri nejustificate a urmatoarelor: 

- Rapoartele cerute la capitolul  6 au fost predate 

- Procese verbale de receptie . 

 

Gheorghe TULUC 

Director General Adjunct 


